



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlul proiectului: **“PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”**

Contract **POCU/449/4/16/128024** nr. 12888/30.08.2019

CORRIGENDUM 1 Ia

METODOLOGIE DE INTOCMIRE, EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

in cadrul proiectului

**PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest
Oltenia”**





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Nr. Crt.	Versiunea initiala	Versiunea revizuita	Observatii
1	Expertii SNCRR si ADCSS se asigura ca toate documentele cerute sunt atasate la dosar, sunt intocmite corect si sunt complete. În caz contrar va solicita prin notificarea de anuntare a primirii dosarului, completarea dosarului în termen de doua zile de la depunerea aplicației. Pag 20	Expertii SNCRR si ADCSS se asigura ca toate documentele cerute sunt atasate la dosar, sunt intocmite corect si sunt complete. În caz contrar va solicita prin notificarea de anuntare a primirii dosarului, completarea dosarului în termen de doua zile de la depunerea aplicației pana la data de 15 iulie ora 12,00. Pag 20	
2	Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri sau a Anexei 4_Bugetul planului de afaceri, nu poate face obiectul solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag 20	Lipsa 3_Planul de Afaceri, nu poate face obiectul solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag 20	Lipsa Anexei 4 poate face obiectul unei solicitari de clarificari
3	Depunerea planurilor de afaceri se face in 20 de zile calendaristice de la data anunțării tuturor participanților la proiect și postării pe site-ul proiectului (pana la data de 08 iulie 2020, data primirii la sediul SNCRR sau data postei transmitere rapida/curieratului rapid). Pag 21	Depunerea planurilor de afaceri se face pana la data de 15 iulie 2020, data primirii la sediul SNCRR sau data postei transmitere rapida/curieratului rapid). Pag 21	
4	Faza 1. Punctul 1: După primirea pe e-mail a pachetului de documente transmis de către beneficiar pentru competiția de planuri de afaceri, persoană responsabilă de evaluarea administrativă și a eligibilității va alocă un număr de înregistrare scrisorii de înaintare a documentației. Pag 22	Faza 1. Punctul 1: După primirea pachetului de documente transmis de către beneficiar pentru competiția de planuri de afaceri, persoana responsabilă de evaluarea administrativă și a eligibilității va alocă un număr de înregistrare scrisorii de înaintare a documentației. Pag 22	





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

	Faza 1. Punctul 2. Acest număr va fi comunicat pe e-mail beneficiarului și va fi utilizat ulterior în corespondența aferentă competiției de planuri de afaceri. De asemenea, va fi publicat pe site-ul proiectului www.phoenix-proiect.ro în secțiunea dedicată competiției pentru a vedea în timp real clasamentul ca urmare a evaluării din Faza a 2-a.	Faza 1. Punctul 2. Acest număr va fi comunicat pe e-mail beneficiarului și va fi utilizat ulterior în corespondența aferentă competiției de planuri de afaceri. De asemenea, va fi publicat pe site-ul proiectului www.phoenix-proiect.ro în secțiunea dedicată competiției pentru a vedea în timp real clasamentul ca urmare a evaluării din Faza a 1-a.	
5	Faza 1. Punctul 4: În situații particulare în care anumite informații sau documente din cadrul documentației inițiale nu vor fi clare sau vor lipsi, va putea fi transmisă o singură solicitare de clarificări pe adresa de e-mail comunicată de către beneficiar pentru corespondență. Pag 22	Faza 1. Punctul 4: În situațiile în care anumite informații sau documente din cadrul documentației inițiale nu vor fi clare sau vor lipsi, vor putea fi transmise solicitari de clarificări pe adresa de e-mail comunicată de către beneficiar pentru corespondență, cu încadrarea în termenul de finalizare a evaluării specifice Fazei 1. Pag 22	
6	Faza 1. Punctul 5: Beneficiarul va trebui să răspundă pe e-mail-ul phoenix@crucearosie.ro în maxim 2 zile calendaristice pana maxim in data de 12.07.2020 ora 12.00. Neprimirea unui răspuns la termen, va conduce la respingerea aplicației Pag 22	Faza 1. Punctul 5: Beneficiarul va trebui să răspundă pe e-mail-ul phoenix@crucearosie.ro în maxim 2 zile calendaristice pana maxim in data de 15.07.2020 ora 12.00. Neprimirea unui răspuns la termen, va conduce la respingerea aplicației. Documentele care sufera modificari vor fi transmise si in format hartie, cu respectarea tuturor conditiilor de termen de depunere si de format. Pag 22	
7	Faza 1. Punctul 6: Estimăm un termen de maxim 6 de zile lucrătoare, pentru finalizarea evaluării și publicării planurilor de afaceri pentru Faza 1. Pag 22	Faza 1. Punctul 6: Estimăm un termen de maxim 8 de zile lucrătoare, pentru finalizarea evaluării și publicării planurilor de afaceri selectate pentru Faza 1. Pag 22	
8	Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri sau a Anexei 4_Bugetul planului de afaceri, nu poate face obiectul solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag 22	Lipsa Anexei 3_Planul de Afaceri, nu poate face obiectul solicitării de clarificări și conduce din start la respingerea aplicației. Pag 22	Lipsa Anexei 4 poate face obiectul unei solicitari de clarificari





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

9	<p>Aplicația poate fi respinsă, și dacă din planul de afaceri lipsesc anumite secțiuni (au fost șterse sau nu sunt completate (excepție unde nu e cazul de completat) sau bugetul nu conține toate sheet-urile conform template-lui transmis, inclusiv cele care se completează automat. Pag 22</p>	<p>În situațiile în care anumite informații sau documente din cadrul documentației inițiale nu vor fi clare sau vor lipsi, vor putea fi transmise solicitări de clarificări pe adresa de e-mail comunicată de către beneficiar pentru corespondență. Pag 22</p>	
10	<p>Faza 1. Punctul 7: După primirea electronică a rezultatului Fazei 1 de evaluare, aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail phoenix@cruceariosie.ro în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării de la administratorul schemei de grant, pana maxim in data de 14.07.2020 ora 12.00. Se va utiliza modelul prevăzut în Anexa 5_Model contestație. Pag 22</p>	<p>Faza 1. Punctul 7: După primirea electronică a rezultatului Fazei 1 de evaluare, aplicanții vor putea transmite eventuale contestații pe e-mail phoenix@cruceariosie.ro în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării de la administratorul schemei de grant, pana maxim in data de 17.07.2020 ora 16,30. Se va utiliza modelul prevăzut în Anexa 5_Model contestație. Pag 22</p>	
11	<p>19.06.2020 – 08.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor (planurile de afaceri) 08 – 12.07.2020 ora 12,00 evaluare Faza 1 si transmiterea notificarilor si primirea clarificarilor 13-14.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1 14-15.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1 15.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei planurilor de afaceri Faza 1 15.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2 Pag 27</p>	<p>19.06.2020 – 15.07.2020 ora 16,30 depunerea aplicațiilor (planurile de afaceri) 03 – 15.07.2020 ora 12,00 evaluare Faza 1 si transmiterea notificarilor si primirea clarificarilor 16-17.07.2020 ora 16.30 depunerea contestatiilor Faza 1 17-21.07.2020 solutionarea contestatiilor Faza 1 21.07.2020 publicarea pe site-ul proiectului a Listei planurilor de afaceri selectate in Faza 1 in urma contestatiilor 16.07 – 07.08.2020 evaluare Faza 2 (*planurile ce sunt in demersul de solutionare a contestatiilor intra in evaluare de la data solutionarii contestatiei, dupa caz, dar nu mai tarziu de data publicarii 21.07.2020) 07.08.2020 – Rezultatele Fazei a 2-a de evaluare, vor fi comunicate prin e-mail tuturor aplicanților.</p>	





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

		Pag 27	
12	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.1. Anexa 1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și respectă formatul standard? Este transmisă în format PDF?	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.1. Anexa 1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și respectă formatul standard?	Expertii SNCRR si ADCSS vor scana documentele (documentele ce se transmit in format hartie, cu semnatura olografa pe fiecare pagina, iar bugetul se transmite in format hartie si in format Excel pe suport informatic (CD/memory stick)
13	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.2. Anexa 2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este semnată și datată? Este transmisă în format PDF?	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.2. Anexa 2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este semnată și datată?	
14	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3. Anexa 3_Planul de afaceri este depus, este conform, este semnat și datat. Este transmis în format PDF?	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3. Anexa 3_Planul de afaceri este depus, este conform, este semnat și datat.	
15	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat și atașat la planul de afaceri? Este transmis în format PDF?	Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1: punctul 1.3.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat și atașat la planul de afaceri?	

